

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1055**
город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупок АО "РКС-Минскэлектрон"	Дата публикации 14.12.2020	Дата вскрытия 30.12.2020	Время вскрытия 11:00	Номер закупки РКСМ-1130	Ресторанный номер 32009800910	Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Смарикине коммунальные системы», ООО «Новотор-Прикамье» и ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1130	Валюта РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмаков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Какому издается, комиссия правомочна принимать решения: да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критерию допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1- оценка Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2- размер выручки, Методика оценки Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Примечание ст. 6 СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
I	453 601 319,57	I			453 601 319,57	0	28.12.2020 10:32	допустить	0,90	0,10	1,00	Победитель, Номер 1	нет

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Провиссия, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	1	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-250 мм по ул. Баруунхуа до Рашата нижегородно Карабинная, 99а	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, ул. Карабинная, 49а	1) провозимостью работ 64 дня с 15.03.2021г. в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 34 дня с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней с даты заключения договора на выполнение работ. Провисимость работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	1 582 660,75	0,00
1			Строительство благоустроенной сети водоснабжения с протяженностью диаметром не менее 300 мм от сети водоснабжения Д-450 мм по ул. Пискарева до сети водоснабжения Д-315 мм на перекрестке ул. Пискарева – ул. Маршала Токбуева	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, ул. Карабинная, 49а	1) провозимостью работ 40 дней с 15.03.2021г. в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 10 дней с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. 3) изготовление бланков: май 2021г. Провисимость работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	1 067 846,23	0,00
2			Установка регулятора давления на сети водоснабжения Д-315 мм по ул. Пискарева в проектной камере на перекрестке ул. Пискарева и ул. Маршала Токбуева	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, ул. Карабинная, 49а	92 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ и поставка материалов для выполнения работ - 84 дня с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 8 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Провисимость работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	1 076 083,19	0,00
3			Установка регулятора давления на сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Кедровый в проектной камере на перекрестке ул. Кедровый и ул. Маршала Токбуева	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, ул. Карабинная, 49а	92 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ и поставка материалов для выполнения работ - 84 дня с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 8 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Провисимость работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	1 239 954,33	0,00
4			Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-400 мм внутри квартал, вдоль ул. Карабинная - ул. Баруунхуа до первого колодца на выезде канализации жилого дома по ул. Карабинная, 49а	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, ул. Карабинная, 49а	1) провозимостью работ 74 дня с 15.03.2021г. в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 44 дня с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Провисимость работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	361 124,27	0,00
5			Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Министрская до колодца (БК-3) и от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Переполновская до колодца (БК-2), с учетом провозимости сети между колодцами (БК-3 и БК-2) для водоснабжения строителя объекта в квартале отграниченного ул. Переполновская, Осинская, Лопина, Министрская	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, территория Переполновская, ул. Переполновская, ул. Осинская, ул. Лопина, ул. Министрская	182 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 152 дня с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Узнав выполнение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	8 149 020,90	0,00
6			Реставрация сети водопровода Д-150 мм (показанный диаметр не менее 250мм) по ул. Советская от заезда, расположенной на перекрестке ул. Советская - ул. Осинская до колодца, расположенного в районе дома по ул. Советская, 77	ООО "НОВОТОР-Примакс"	г. Пермь, территория Переполновская, ул. Переполновская, ул. Осинская, ул. Лопина, ул. Министрская	85 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы 55 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Узнав выполнение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	3 117 863,18	0,00
7								

8	Субъектство сети водоснабжения по ул. Озёрская от колодца, расположенного на ул. Переплывинская, около микрорайона «Средняя фирма» и далее до колодца, расположенного в районе ул. Советская, 79	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, территория городского округа Переплывинская ул. Озёрская, ул. Поноя, ул. Мошарская	152 дни с даты зачисления договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, строительно-монтажные работы - 122 дни с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. 22 рабочих дня с даты зачисления работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	6 413 324,30	0,00
9	Субъектство сети водоснабжения по ул. Поноя от колодца (опа № 410910140), расположенного на сети водоснабжения №300 м по ул. Переплывинская, до колодца, расположенной в районе ул. Девята, 66а	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, территория городского округа Переплывинская ул. Озёрская, ул. Поноя, ул. Мошарская	82 дни с даты зачисления договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, строительно-монтажные работы - 52 дни с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. 21 рабочий день с даты зачисления работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	4 870 527,29	0,00
10	Субъектство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения №300 м по ул. Переплывинская до границы земельного участка ограниченного улицами Переплывинская, Озёрская, Поноя, Мошарская (1,2,3 этажа)	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, территория городского округа Переплывинская ул. Озёрская, ул. Поноя, ул. Мошарская	198 дней с даты зачисления договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, строительно-монтажные работы - 168 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. 21 рабочий день с даты зачисления работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	7 890 695,90	0,00
11	Субъектство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения №160 м по ул. Нефтяников до границы земельного участка, расположенного среди жилого дома по ул. Нефтяников, 7	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, ул. Нефтяников, 7	45 дней с даты зачисления договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, строительно-монтажные работы - 15 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Промышленность работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	1 010 858,16	0,00
12	Реконструкция сети водоснабжения №1450м по ул. Озёрская, с номинальным давлением не менее 300 мм, на участке от ул. Космонавта Бетина до ул. Нефтяников	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, ул. Нефтяников, 7	1) промышленность работ 60 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 30 дней с 15.04.2021г.; 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ; Промышленность работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	7 021 374,01	0,00
13	Субъектство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения №150 м от жилого дома по ул. Нефтяников, 5 до жилого дома на выезде за пределы жилого дома по ул. Нефтяников, 7	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, ул. Нефтяников, 7	60 дней с даты зачисления договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, строительно-монтажные работы - 30 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Промышленность работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	1 607 202,56	0,00
14	Субъектство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения №1450м по ул. Переплывинская до границы земельного участка, расположенного среди жилого дома по адресу переулок Бермезовский, 3	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь, пер. Бермезовский, 3	1) промышленность работ - 38 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты зачисления договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 8 дней с 15.04.2021г.; 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ; 3) постановление благоустройства: май 2021г.; Промышленность работ доводится провозить извещения с учетом их взаимосвязанности.	925 831,21	0,00
15	Реконструкция индивидуальной №2 ВНС г. Пермь	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь	апрель - сентябрь 2021г.	11 456 296,40	0,00
16	Реконструкция линии отвода от существующей сети водоснабжения от колодца до здания по адресу: Поноя	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь	май-июль 2021	1 559 379,08	0,00
17	Внесение технических изменений в проектную документацию (объект застройки) ОС Поноя	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь	июль 2021г. - апрель 2022г.	40 281 661,66	0,00
18	Реконструкция (с заменой арматурных сеток) и участка трубопровода ВНС "Лесного Двора"	ООО «ПЮБОТОР-1-Примам»	г. Пермь	апрель-сентябрь 2021	31 814 264,75	0,00
19	Замена индивидуальной №6 на ПНС-2	ООО «Самарские коммунальные услуги»	ПНС-2	с 1 ноября 2021 г. в течение 25 кал.дней	5 528 458,00	0,00
20	Капитальный ремонт фановой (гидро) системы, герметизация в здании	ООО «Самарские коммунальные услуги»	ПНС-3	с 1 ноября 2021 г. в течение 87 кал.дней	4 069 765,00	0,00
21	Капитальный ремонт (замена) участка трубопровода № 1000 на трубопровода ПНС	ООО «Самарские коммунальные услуги»	ПНС-3	с 1 июля 2021 г. в течение 56 кал.дней	2 043 169,00	0,00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49		Исполнение об оказании работ по предоставлению заказных работ по замене стел и подоползания Петрицкого и Комсомольского Р-нов г.о. Тольятти	ООО "Павеловское коммунальное хозяйство"	г. Тольятти	кв.1 - октябрь 2021 (6 месяцев)	740 480,00	0,00
Итого, руб., без НДС.						453 601 319,57	0,00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, но не более 50 % в сторону уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика уменьшить или увеличить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметах без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ локальных работ несут негативные.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подписки в отношении увеличения или уменьшения количества Продукции.

Срок действия настоящего опциона составляет не более 30 дней до начала предоставления работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заказчик Заказчика об использовании опциона является акцептом опциона Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо дану на использование опциона в сторону уменьшения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения количества Подрядчика по выполненным работ, указанным в соответствующем уведомлении, приступают.

В случае на использование опциона Заказчика в сторону уменьшения работы, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.

Подрядчик, получивший дану на использование опциона Заказчика в сторону уменьшения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения указанного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметах расчетов.

Подпись:

Подписатель:

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания

30.12.2020.