

независимый протокол по изучению процедур
 (ДИТОВАНИЙ ПРОТОКОЛ)

956
Москва

Организатор закупок	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "ГКС-Менелажинг"	30.04.2020	18.05.2020	12:00	PKCM-1029	32009128801	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Валжские коммунальные системы» PKCM-1029	РУБ.

1

Секретарь Комиссии:

210

Сведения о зонах и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представляющего сторону Заказчика	ЭНИН ТОМСКАГО ОБЛАСТНОГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Решение Комиссии о допуске к участию (ссылка на документ, подтверждающий допуск и квалификацию)	Оценки заявки, были по критерию 1 - наличие опыта участия в аналогичных проектах. Присутствие представителей заказчика в составе жюри	Оценки заявки, были по критерию 2 - наличие опыта участия в аналогичных проектах. Присутствие представителей заказчика в составе жюри	Итоговый балл	Решение комиссии и присвоение порядковых номеров заявок в порядке очередности	Принятость, и СМСП (указывать тип заявки, чья, чья, чья)
1	52 882 533,33	1	ООО "РКС-Инжиниринг"	770199819	52 882 533,33	0	15.05.2020 16:06	допустить	0,70	0,30	1,00	Победитель, Номер 1	нет

- 1) Прийняти закупку за результатами
- 2) Відхилити закупку за результатами

№ лота	Назва лота	Назва роботи	Строк виконання роботи, календарні дні, місяці, роки, тижні/дні/години	Ціна лота без ПДВ (грн.)
		Реконструкція КНС-4 Центрального району	180 днів з дати заключення договору	5 385 036,96
		Реконструкція КНС-6 Центрального району	180 днів з дати заключення договору	10 807 995,37
		Організація енергопостачання КНС-САХ Центрального району по двом резервуарним вводам	90 днів з дати заключення договору	1 299 687,00
		Модернізація насосних станцій 1-го підйому водозабора "Соцгородської" з впровадженням системи АСУТП, в т.ч. - Замена технологічного обладнання з впровадженням ЧРП.	210 днів з дати заключення договору	20 828 366,00
		Модернізація насосних станцій 1-го підйому водозабора "Соцгородської" з впровадженням системи АСУТП, в т.ч. - Замена ВЛ-6 кВ ф. №13 на КЛ ф.13 от КРУН до ТП-4 з устаткуванням РЯ (1 етап розробки ЗС).	180 днів з дати заключення договору	8 895 572,00
		Модернізація насосних станцій 1-го підйому водозабора "Соцгородської" з впровадженням системи АСУТП, в т.ч. - Прокладка волоконно-оптичної системи передачі даних на відділ "Соцгородської" (I, II і V етапи розробки ЗС).	150 днів з дати заключення договору	5 667 876,00

Итого, руб., без НДС.	52 882 533,33
-----------------------	---------------

Условия оплаты:

Опцион:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону уменьшения/увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения работ, выполняемых Подрядчиком. По истечении срока действия Опциона Заказчик имеет право отказаться от исполнения работ, выполняемых Подрядчиком. При этом изменение количества работ, выполняемых Подрядчиком, не влечет за собой изменения стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Данное условие об опционе Заказчика является обязательной частью Договора. Подрядчик в отношении уменьшения или увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком, имеет право отказаться от исполнения работ, выполняемых Подрядчиком. При этом изменение количества работ, выполняемых Подрядчиком, не влечет за собой изменения стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Срок действия опциона (срока действия опциона) составляет 30 дней со дня подписания настоящего Договора. По истечении срока действия опциона Заказчик имеет право отказаться от исполнения работ, выполняемых Подрядчиком.

При неисполнении опциона, Заказчик обязан возместить Подрядчику сумму, необходимую для покрытия расходов Подрядчика на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком. При неисполнении опциона, Заказчик обязан возместить Подрядчику сумму, необходимую для покрытия расходов Подрядчика на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком.

С момента подписания настоящего Договора Заказчик обязуется возместить Подрядчику сумму, необходимую для покрытия расходов Подрядчика на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком. При неисполнении опциона, Заказчик обязан возместить Подрядчику сумму, необходимую для покрытия расходов Подрядчика на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком.

В случае неисполнения опциона Заказчик в сторону увеличения должно быть увеличено количество работ, выполняемых Подрядчиком. При неисполнении опциона, Заказчик обязан возместить Подрядчику сумму, необходимую для покрытия расходов Подрядчика на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик, получивший заказ на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком, в пределах согласованного в настоящем Договоре количества работ, выполняемых Подрядчиком, не вправе отказаться от выполнения работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик, получивший заказ на исполнение работ, выполняемых Подрядчиком, в пределах согласованного в настоящем Договоре количества работ, выполняемых Подрядчиком, не вправе отказаться от выполнения работ, выполняемых Подрядчиком.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Вичков О.Н.

Секретарь Комиссии:

Мухомов А.А.

Дата подписания

21.05.20