

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1069

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	08.02.2021	24.02.2021	12:00	РКСМ-1146	32109968398	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1146	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисеев А.В.

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	22 114 304.00	1	22 114 304.00	0	19.02.2021 15:32	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	нет

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	1	Капитальный ремонт сети водопровода Д-150мм по ул.2-й Липевой от ВК/ПП-1 (ул.2-я Липевая, 5) до ВК/ПП-4 (ул.2-я Липевая, 17) методом ГНБ (инв.№.30350), п.Федорова, Комсомольский район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	п.Федорова, Комсомольский район, г.Тольятти.	май-июнь 2021г. (2 месяца)	840 607.00	0.00
2			Капитальный ремонт сети водопровода Д-100мм (сталь) по ул.МУ.Львиной от ул. Мигурина (ВК-8) до пер. 8-й Окежский (ВК-5) с переводкой абонентов, методом ГНБ (инв.№.А00000404), Центральный район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	Центральный район, г.Тольятти.	август-сентябрь 2021г. (2 месяца)	1 700 465.00	0.00
3			Капитальный ремонт сети водопровода 2Д100мм на ж/д.№63 ул.Мурясова от точки артезианского водозабора на ЦТП.№19 (ул.Мурясова,659) до угла поворота на ж/д.методом ГНБ (инв.№.011592), Комсомольский район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	Комсомольский район, г.Тольятти.	июнь-июль 2021г. (2 месяца)	1 418 556.00	0.00
4			Капитальный ремонт сети водопровода Ду150мм от Ду100мм от ВК-1 между школой №54 (ул. Гроховой, 42а) и детским садом (ул. Ярославская, 47) до здания детского сада по ул. Ярославская, 47 методом ГНБ (инв.№30435), Комсомольский район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	Комсомольский район, г.Тольятти.	май-июнь 2021г. (2 месяца)	952 753.00	0.00
5			Замена кабельной линии контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианским скважинами №1А, 2А, 3, 4, охранной сигнализации и уровня заполнения резервуара в/л "Федоровский".	ООО "Волжские коммунальные системы"	Комсомольский район, г.Тольятти.	июнь-июль 2021г. (2 месяца)	1 084 497.00	0.00
6			Капитальный ремонт участка (от т.А до т.Б) напорного коллектора Ду200мм от КНС-1 ЖБИ до КК-1 по ул. Николова, 43, мкр. Шляховой, инв.№30796 (методом ГНБ) Комсомольский район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	Комсомольский район, г.Тольятти.	май 2021г. (1 месяц)	626 004.00	0.00
7			Капитальный ремонт напорного коллектора Ду600 мм (сталь) с КНС-7 от т.А. до угла поворота 6 (открытым способом и санацией методом «Сублайт»), (инв.№30494) Центральный район, г.Тольятти.	ООО "Волжские коммунальные системы"	Центральный район, г.Тольятти.	август-ноябрь 2021г. (4 месяца)	15 491 422.00	0.00

	Итого, руб. , без НДС.	22 114 304,00	0,00
--	-------------------------------	---------------	------

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, но не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Производства.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан одновременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, в настоящее время согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель



 Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:



 Мутафян А.А.

Дата подписания

01.03.2021