

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1064

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	25.12.2020	18.01.2021	12:00	РКСМ-1120	32009851120	Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора по оказанию комплекса сервисных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для ООО «Новотор-Прикамье» (г. Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г. Тольятти), ООО «Городокана» (г. Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г. Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г. Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г. Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г. Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскводоканал» (г. Димитровград), РКСМ-1120	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 4

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Монсеев А.В.
Мутафин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать да

Сведения о заявке и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цепи. Методика оценки согласно Приложению 5 к аукционной документации.	Итоговый балл	Решение комиссии о присвоении приоритетных номеров заявкам и направке направке участия степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежно сть к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	13 022 729.62	1	8 464 774.25	35% на комплекс ежемесячных услуг по обслуживанию оборудования и 35% на комплекс разовых услуг аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS 2	14.01.2021 15:38	допустить	0.77	0.77	Второе место	
		2	12 935 844.00	Альтернативное предложение	18.01.2021 09:32	допустить	0.50	0.50	Третье место	
		3	13 022 729.62	0% на комплекс ежемесячных услуг по обслуживанию оборудования и 0% на комплекс разовых услуг аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS 2	18.01.2021 11:35	допустить	0.50	0.50	Четвертое место	
		4	6 492 222.66	52% на комплекс ежемесячных услуг по обслуживанию оборудования и 36% на комплекс разовых услуг аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS 2	18.01.2021 11:47	допустить	1.00	1.00	Победитель, Номер 1	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Стоимость, Прокции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	4	Оказание комплексных услуг по мониторингу работ транспорта средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS	ООО «Амурские коммунальные системы» ООО «Новогор-Прикамье» ООО «Волжские коммунальные системы» ООО «Горьковчанка» АО «Кировские коммунальные системы» ООО «Березниковская водоснабжающая компания» АО «ПКС-Возамакс» АО «ПКС-Тепловые сети» ООО «Смоларские коммунальные системы» АО «Тамбовские коммунальные системы» ООО «Ульяновское водоснабжение»	г. Благовещенск г. Пермь г. Тольятти г. Пенза г. Киров г. Березники г. Петропавловск г. Петропавловск г. Самара г. Тамбов г. Дмитровград	Срок оказания услуг: 36 месяцев с даты подписания договора. Исполнитель производит первоначальную настройку оборудования, замену sim-карт, прочие необходимые процедуры для подключения к своей системе в течение 30 дней.	1 224 171.66 502 637.40 327 888.00 584 236.80 71 539.20 401 706.00 455 220.00 314 928.00 1 591 747.20 815 454.00 202 694.40	52% на комплекс ежемесячных услуг по обслуживанию оборудования и разовых услуг аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS 2
Итого, руб., без НДС.							6 492 222.66	

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, по не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком.
Получением на выполнение работ поименно право Заказчика уменьшить или увеличить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ выполняемых услуг не допускается.

Данные условия об опционе Заказчика являются неотъемлемой частью Договора и относятся к количеству работ, выполняемых Подрядчиком в отношении количества работ.
Срок действия настоящего договора Заказчика составляет 36 месяцев с даты подписания настоящего Договора.
В течение срока действия договора Заказчик обязан своевременно сообщать об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо увеличения работ, предусмотренного настоящим Договором.
При использовании опциона, Заказчик обязан своевременно сообщать об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо увеличения работ, предусмотренного настоящим Договором.
С момента вступления в силу уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В случае неисполнения Заказчиком в сторону увеличения работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.
Подавшему, подавший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работ в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения указанного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:
Председатель:  Выхкова О. Н.
Секретарь:  Мутафран А. А.
Комиссия:

Дата подписания 25.02.2021г.