

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола

416

Дата подписания протокола:

18.06.2022

города

Тольятти

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО "Болжские коммунальные системы"
Дата публикации	16.06.2022
Дата вскрытия	24.06.2022
Время вскрытия	10:00
Номер закупки	38
Рестровый номер	3221147/007
Наименование закупки	Открытый конкурс №38 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту сети водопровода Ду225мм, ПНД (правый ввод) на котельную №2 по ул.Громовай, 43 (инв.№30458), для нужд ООО «Болжские коммунальные системы».
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Выполнение работ по капитальному ремонту сети водопровода Ду225мм, ПНД (правый ввод) на котельную №2 по ул.Громовай, 43 (инв.№30458)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	549 495,00
НДС	109 899,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	659 394,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Бирюков В.В.
Бадьянов А.Г.
Федин С.В.
Чарикова В.В.
Анталев А.С.
Амосов Д.В.

Копию имеется, комиссия правоочно принимает решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1,00 заявка
в том числе вторых частей 1,00 заявка
в том числе ценовых предложений 1,00 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	
Дата и время регистрации заявки	22.06.2022 в 12-36	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	
Сумма ценового предложения за единицу услуги, по заявке без НДС	549 000,00	
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена. $Ci1 = v1 \times C1min / Ci1$	90	
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки (при наличии такого критерия). $K2i = v2 \times (K2i / K2max)$	10	
Оценка заявки, итоговый балл $Bi = Ci1 + K2i$	100,00	
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Количество	Сроки выполнение работ в 2022 году	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Работы по капитальному ремонту сети водопровода Ду225мм, ПНД (правый ввод) на котельную №2 по ул.Гомоювой, 43 (инв.№30458)	ООО "Болжские коммунальные системы"	1	22.06.2022 в 12-36	549 000,00	1,00	100	1	в течение 45 календарных дней с момента заключения договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	Нет	Да

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:


Алипов Д.В.


Открытый конкурс №38 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту сети водопровода Ду225мм, ПНД (правый ввод) на котельную №2 по ул.Громовой, 43 (инв.№30458), для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Приложение №2 к Протоколу № 216 от 18.06.22

№п/п	Код	Наименование работ	ГОСТ	ЕИ	Заказчик	Город оказания услуг	Кол-во	Сроки выполнения работ		Предложение контрагента по ценам без НДС и с трансп. расх.	Идентификационный номер заявки	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.
								начало	конец			
1		Работы по капитальному ремонту сети водопровода Ду225мм, ПНД (правый ввод) на котельную №2 по ул.Громовой, 43 (инв.№30458)	ТЗ	шт	ООО Волжские коммунальные системы	г. Тольятти	1	в течение 45 календарных дней с момента заключения договора		549 000,00	1	549 000,00
ИТОГО:											549 000,00	

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:  Алиев Д.В.